

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA MULTIPLE U.A.N.L.-01/2010

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica en sus Artículos 5, Fracciones X y XI; 14, fracciones I y VI y 35, fracción III; así como los Artículos 1, 2 y 5, fracciones I y VI y 35, fracción III; así como los Artículos 1, 2 y 79, fracciones I, III, VIII, XII, Título 2º del capítulo IV de su Estatuto General y de conformidad con Nuestra Normatividad en Vigor. Se convoca a las Personas Morales y Fiscales, de nacionalidad mexicana, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional-Estatal para la adjudicación de Contrato de Obra Pública Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado relativo a la ejecución de los trabajos cuya descripción se indica a continuación:

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica		Capital Contable Requerido
C.P. UANL-01/2010	\$3,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:00 HRS	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 9:00 HRS		\$16,380,000.00
	Descripción General de la Obra				Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE SOCCER, CAMPO DE SOFT-BALL, CANCHA DE TENNIS Y CANCHAS DE BASKETBALL Y VOLLEYBALL EN SU 1er. ETAPA PARA EL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L.				08 DE OCTUBRE DEL 2010		07 DE MARZO DEL 2011
No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica		Capital Contable Requerido
C.P. UANL-02/2010	\$3,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 12:00 HRS		\$10,990,000.00
	Descripción General de la Obra				Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA, 1er. NIVEL Y 2do. NIVEL, PARA AULAS INTELIGENTES, S.S.H, S.S.M. Y ESCALERAS PARA EDIFICIO DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS UNIDAD "B" EN LA CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.				08 DE OCTUBRE DEL 2010		05 DE ABRIL DEL 2011
No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica		Capital Contable Requerido
C.P. UANL-03/2010	\$3,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HRS	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 9:00 HRS.		\$6,720,000.00
	Descripción General de la Obra				Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA, 1er. NIVEL Y 2do. NIVEL, PARA AREA DE ESTUDIO, ATENCION ACADEMICA Y TUTORIAS, S.S.H, S.S.M. Y ESCALERAS PARA EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION ACADEMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS EN LA CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.				08 DE OCTUBRE DEL 2010		05 DE ABRIL DEL 2011

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica		Capital Contable Requerido
C.P. UANL-04/2010	\$3,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 HRS	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 12:00 HRS.		\$6,720,000.00
	Descripción General de la Obra				Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	CONSTRUCCION EN EL 1er. NIVEL DE CUBICULOS MAESTROS, CUBICULOS ALUMNOS. SALAS PARA EL COMITÉ DOCTORAL Y DE JUNTAS, SALA MULTIMEDIA, LABORATORIO, CENTRO DE SERVICIOS, ARCHIVO, S.S.H, S.S.M. PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN EL CAMPUS DEL AREA DE LA SALUD EN MONTERREY, N.L.				08 DE OCTUBRE DEL 2010		07 DE MARZO DEL 2011
No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica	Apertura Económica	Capital Contable Requerido
C.P. UANL-05/2010	\$3,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00 HRS	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 9:00 HRS.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 9:00 HRS.	\$29,400,000.00
	Descripción General de la Obra				Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA, 1er. NIVEL Y 2do. NIVEL, PARA OFICINAS, CUBICULOS, AUDITORIO, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, 19 AULAS, S.S.H, S.S.M. Y ESCALERAS PARA EDIFICIO DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS EN EL CAMPUS MEDEROS EN MONTERREY, N.L.				08 DE OCTUBRE DEL 2010		05 DE MAYO DEL 2011
No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica	Apertura Económica	Capital Contable Requerido
C.P. UANL-06/2010	\$3,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HRS	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 11:00 HRS.	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 11:00 HRS.	\$9,660,000.00
	Descripción General de la Obra				Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION, 2 LABORATORIOS, CUBICULOS, ALMACEN, 4 AULAS, S.S.H, S.S.M. Y OBRA EXTERIOR PARA EDIFICIO DE LA PREPARATORIA No. 4 EXTENSION EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.				08 DE OCTUBRE DEL 2010		05 DE ABRIL DEL 2011

No. de Licitación	Costo de las bases	Fecha Límite para Adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica y Económica	Capital Contable Requerido
C.P. UANL-07/2010	\$2,000.00	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	15 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS	17 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:00 HRS	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A LAS 13:00 HRS.	\$3,500,000.00
Descripción General de la Obra					Fecha de Inicio	Fecha Terminación
CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA Y 1er. NIVEL DE AULAS Y SALA POLIVALENTE PARA LA PREPARATORIA No. 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.					08 DE OCTUBRE DEL 2010	04 DE FEBRERO DEL 2011

La Venta de las Bases será del 09 de Septiembre al 14 de Septiembre del 2010 de 9:00 A 13:00 Hrs. Y el 15 de Septiembre del 2010 de 8:00 A 10:00 Hrs Solo Se Recibe Documentación Faltante de la Revisión Efectuada anterior a esta fecha de la Información Solicitada.

Origen del Recurso: Fondo Cupia 2010, Fondo de Aportaciones Múltiples en el Convenio de Coordinación para Infraestructura Educativa del Nivel Superior Ejercicio Año 2009, Apoyo a la Infraestructura Media Superior y Recursos Propios de la U.A.N.L.

El acto de presentación de proposiciones y Apertura Técnica y Económica se efectuara en el día y hora señalada en la tabla, y en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción y Mantenimiento.

Toda la documentación y propuesta deberán estar escritas en el Idioma Español y la Moneda en que deberá cotizar la Proposición será el peso Mexicano.

Se otorgara un anticipo del 10% para el inicio de los trabajos y 20% para la compra de los materiales.

Los Interesados acreditaran ante la U. A. N. L. el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación otorgando facilidades para su comprobación.

Ninguna de las condiciones Contenidas en las Bases y las Proposiciones presentadas podrá ser negociada. Subcontratar partes de la Obra será responsabilidad única del contratista Licitante.

1.-Estar inscrito en el Padrón de Contratistas Actualizado a Junio/2011 en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Depto. de Adquisiciones.

2.-Solicitar su inscripción por escrito de la licitación interesada, ante la Dirección General de Construcción y Mantenimiento firmado por su representante legal.

3.-Capital contable con base en los últimos estados financieros Anual (Enero-Diciembre del 2009) y Principales Razones Financieras auditados por Contador Publico Independiente en sus hojas membretadas anexando copia de su cedula profesional Y declaración Fiscal del Año 2009 (Todo Certificado ante Notario Publico) que demuestre el capital contable mínimo requerido, Deberá de presentar copia de los pagos provisionales Ante el S.A.T. de Enero a Agosto del Año 2010.

4.-Copia del Testimonio del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones y Protocolizaciones de Aumentos de Capital en su caso, según su naturaleza jurídica. (Certificada ante notario publico).

5.-Acreditar personalidad del Apoderado legal o Administrador Único de la Empresa mediante Poder Notarial con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma, e identificación oficial con Foto (tarjeta de elector), Además de la cedula de identificación fiscal de la Empresa.

6.-Para las Licitaciones **No. C.P.UANL-01 AL 04 Y 07/2010**: Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de NO encontrarse en lo supuesto del Artículo 51 y 78 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, firmado por el Representante Legal de la Empresa.

Para las Licitaciones **No. C.P.UANL-05 Y 06/2010**: Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de NO encontrarse en lo supuesto del Artículo 44 de la ley de Obras Publicas Para el Estado y Municipios de Nuevo León, firmado por el Representante Legal de la Empresa.

7.-La experiencia y Capacidad técnica deberán ser demostradas mediante curricula de la empresa y Carátulas de Contratos relativo a la ejecución de obras similares a la descrita en esta convocatoria y Currículo del personal técnico a su servicio,

8.-Registro Actualizado en la Cámara que le Corresponda no Obligatorio

9.-La adjudicación del contrato se hará a la Empresa que reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y que presente la propuesta solvente más baja y aceptable para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así también la U.A.N.L. se reserva el derecho de declarar desierto lo convocado, si los interesados NO cumplen con los requisitos exigidos.

SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
A T E N T A M E N T E
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"

ING. JOSE LUIS MARTINEZ CUELLAR
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO